

Tööde loetelu Voore kooli võimla pesuruumid

TÖÖ NIMETUS	KOGU S	MÕÖT ÜHIK	ÜHIKU HIND	MAKSUMUS
Lammutustööd:				
san.seadmete demontaaž	1	kmp		
PVC põrandakatte eemaldamine	1	kmp		
Ker. plaatide eemaldamine põrandatelt	1	kmp		
Ker. plaatide eemaldamine seintelt	1	kmp		
Uksepealse aknaava demontaaž	1	kmp		
Olemasoleva vent.torustiku demontaaž	1	kmp		
Uste demontaaž	6	tk		
Prahi vedu ja utiliseerimine	1	kmp		
Vanade ukseavade kinniladumine	4	m ²		
Müüritise krohvitöö	8	m ²		
Seinte ettevalmistamine, tasandamine	95	m ²		
Uute ukseavade tegemine seintesse	2	kmp		
Silluste paigaldamine	2	tk		
Põrandate tasandamine	60	m ²		
Ukseava(hetkel klaas) pealse kinniehitamine	1	kmp		
Olemasolevate akende demontaaž	6	kmp		
Uute akende paigaldamine, <i>matk</i> klaas	6	kmp		
Aknapõskede ehitamine	6	kmp		
Aknaplekkide paigaldamine	6	kmp		
Aknalaudade paigaldamine	6	kmp		
Uute siseuste paigaldamine	4	kmp		
Uute siseute paigaldamine, dussiruum	2	kmp		
Uksepoškede ehitamine	1	kmp		
Ukseliistude paigaldamine	6	kmp		
Dušširuumide põrandaküte	2	kmp		
Põrandale PVC katte paigaldamine	43	m ²		
Põrandaliistude paigaldamine	42	jm		
Seinte hüdroisolatsioon	56	m ²		
Põranda hüdroisolatsioon	13	m ²		
Seinte plaatimine	69	m ²		
Põrandate plaatimistöö	18	m ²		
Seinte maalritöö	133	m ²		
Seinte maalritöö(koridor)	11	m ²		
Lagede maalritöö	60	m ²		
San.tehniline materjal, seadmed	1	kmp		
San.tehn.tööd	1	kmp		
Radiaatorite ja olemasoleva kütetorustiku demontaaž	1	kmp		
Uute radiaatorite paigaldustöö+torustik	1	kmp		

Boileri demontaaž	1	kmpl		
Boileri montaaž	1	kmpl		
Ventilatsioonitööd	1	kmpl		
Elektritööd	1	kmpl		
Nõrkvoolutööd	1	kmpl		
Transport ja muud kulud	1			
		MAKSUMUS KOKKU		
		KÄIBEMAKS(20%)		
		KOKKU KM-GA		